



Diário Oficial
Municípios de Santa Catarina

Quarta-feira, 28 de agosto de 2024 às 13:41, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

**Nº 6374851: PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL
DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024 - PNAB -
TREVISO/SC**

ENTIDADE

Prefeitura Municipal de Treviso

MUNICÍPIO

Treviso



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:6374851>

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>



Assinado Digitalmente por Consórcio de Inovação na Gestão Pública Municipal - CIGA

PRIMEIRO TERMO DE RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2024, SELEÇÃO DE ESPAÇO, AMBIENTES E INICIATIVAS ARTÍSTICO-CULTURAIS PARA RECEBER SUBSÍDIO PARA MANUTENÇÃO COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022), EM TREVISÓ/SC.

A Prefeitura Municipal de Treviso/SC, por meio da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, torna público o Primeiro Termo de Retificação do Edital de Chamamento Público nº 02/2024.

1 - Item 2.4 Prazo de inscrição: A partir das 8h do dia 14/08/2024 até as 17h do dia 03/09/2024.

2 - Item 4.1 Como se inscrever: O agente cultural deve encaminhar, via formulário e por e-mail (cultura@treviso.sc.gov.br), a seguinte documentação obrigatória.

3 - Item 6.2 Contrapartida: Leia-se 6.3 Contrapartida. A contrapartida deverá ser executada até o dia 14 de março de 2025.

4 - Anexo X - Cronograma:

ANEXO X - CRONOGRAMA

Lançamento do Edital	14/08/2024
Inscrições	14/08/2024 a 03/09/2024
Análise dos Projetos	04/09/2024 a 06/09/2024
Resultado Preliminar	09/09/2024
Recursos	10/09/2024 a 12/09/2024
Resultado dos Recursos	13/09/2024
Resultado Final	16/09/2024
Entrega da Documentação Complementar	17/09/2024 e 18/09/2024
Assinatura do Termo de Execução	18/09/2024 e 19/09/2024
Resultado Preliminar	23/09/2024
Recursos	24/09/2024 a 26/09/2024
Resultado dos Recursos	27/09/2024
Resultado Final	30/09/2024
Pagamentos	Até 10/10/2024
Execução do Projeto	14/10/2024 a 03/03/2025
Execução da Contrapartida Cultural	Até 14/03/2025
Entrega do Relatório de Execução do Objeto	Até 02/04/2025

Treviso/SC, 28 de agosto de 2024.

Valerio Moretti
Prefeito

